
Obra:
Endereço:
Proprietário:
Referência:

ITEM BASE 
SERVIÇO

CÓDIGO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDAD
E

QUANTIDAD
E

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.027,61                 
1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra (01 unidade de 1,50 x 3,00 m) m²                      4,50                     450,58 2.027,61                 

2.0 DEMOLIÇÕES 3.869,45                 
2.1 CPOS 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³                    15,20                       65,43 

994,54                    

2.2 CPOS 03.01.200 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m³                      6,91                     416,05 
2.874,91                 

3.0 INFRA ESTRUTURA 25.103,27               
3.1 CPOS 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 105,60                                       10,77 1.137,31                 
3.2 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³                      7,52                       49,07 369,01                    
3.3 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³                      0,92                     135,20 124,38                    
3.4 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m                  126,00                       62,95 7.931,70                 
3.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg                  573,22                         8,32 4.769,19                 
3.6 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³                      6,93                     326,10 2.259,87                 

3.7
SINAPI 74106/001 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos m²                  167,72                       12,58 2.109,92                 

3.8 CPOS 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³                  126,72                       50,52 6.401,89                 

4.0 SUPER ESTRUTURA 30.536,54               
4.1 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³                    12,32                     326,10 4.017,55                 
4.2 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg               1.276,15                         8,32 10.617,57               
4.3 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m²                  105,96                     150,07 15.901,42               

5.0 ALVENARIA 16.827,92               
5.1 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m²                    72,00                     174,71 12.579,12               
5.2 CPOS 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m²                    80,00                       53,11 4.248,80                 

6.0 REVESTIMENTO 12.158,52               
6.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 366,00                                         5,55 2.031,30                 

6.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 366,00                                       17,19 6.291,54                 

6.3 CPOS 17.02.220 Reboco m² 366,00                                       10,48 3.835,68                 

7.0 DRENAGEM 15.791,99               
7.1 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³                    40,00                       49,07 1.962,80                 
7.2 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³                      2,00                     135,20 270,40                    
7.3 CPOS 46.12.020 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm m 40,00                                         86,83 3.473,20                 
7.4 CPOS 08.06.080 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm m 40,00                                         30,20 1.208,00                 
7.5 CPOS 08.05.100 Dreno com pedra britada m³ 19,20                                       110,36 2.118,91                 
7.6 CPOS 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal 

de 9kN/m
m² 96,00                                         14,54 1.395,84                 

7.7 SINAPI 73882/005 Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm m 40,00                                         99,33 3.973,20                 
7.8 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 34,97                                         15,26 533,64                    
7.9 CPOS 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m²                    80,00                       10,70 856,00                    

8.0 PINTURA 5.994,40                 
8.1 CPOS 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 254,00                                       23,60 5.994,40                 

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 916,80                    
9.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 80,00                                         11,46 916,80                    

TOTAL GERAL 113.226,50     

Jales-SP, 05 de fevereiro de 2019.

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito do Município de Jales

IRIS CAROLINA PIVA VENÂNCIO
Engenheira Civil

CREA/SP nº 5061758220

FONTE: Tabela CPOS versão 174 de 01-11-2018, SINAPI Novembro/2018 Desonerado.

Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5061282134
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

MANOEL ANDREO DE ARO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Boletim CPOS 174 e SINAPI Novembro/2018 - Desonerado
Prefeitura do Município de Jales-SP
EMEI Profª Gema Aparecida Prandi Rosa - Rua Amazonas, 1300, São Judas Tad eu - Jales-SP
Construção de Muro de Arrimo


